
R$ 1,20 73,39%

30,00% 16,80%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL  % 

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO:

1.1 Mobilização, desmobilização (transporte de máquinas) tkm 1,00 R$ 5.775,16 R$ 7.507,71 R$ 7.507,67

1.2 Mobilização, desmobilização (transporte de pessoas) (Tab.Consultoria DNIT) mês 1,00 R$ 1.733,86 R$ 2.254,02 R$ 2.254,01

R$ 9.761,68 0,55%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado ( 2,00 X 3,50) m M² R$ 282,96 R$ 367,85 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

4 TERRAPLENAGEM:

4.3 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

4.4 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 0,00

4.5 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

4.6 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

4.6 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 20,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 0,00

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

R$ 9.761,68 0,55%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL  % 

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO:

1.1 Mobilização, desmobilização (transporte de máquinas) tkm 3,00 R$ 5.775,16 R$ 7.507,71 R$ 22.523,12

1.2 Mobilização, desmobilização (transporte de pessoas) (Tab.Consultoria DNIT) mês 3,00 R$ 1.733,86 R$ 2.254,02 R$ 6.762,04

R$ 29.285,16 1,66%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado ( 2,00 X 3,50) m M² 7,00 R$ 282,96 R$ 367,85 R$ 2.574,93

R$ 2.574,93 0,15%

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² 19839,25 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 11.090,88

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ 2975,89 R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 11.164,83

R$ 22.255,71 1,26%

4 TERRAPLENAGEM:

4.3 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² 49598,13 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 27.727,20

4.4 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ 7439,72 R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 38.540,81

4.5 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² 49598,13 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 11.707,04

4.6 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 7067,73 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 22.565,30

4.6 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² 49598,13 R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 6.777,76

R$ 107.318,10 6,09%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 20,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ 7439,72 R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 39.280,20

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² 49598,13 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 11.707,03

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 7067,73 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 22.565,29

R$ 73.552,53 4,17%

R$ 234.986,43 13,34%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL  % 

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO:

1.1 Mobilização, desmobilização (transporte de máquinas) tkm 1,00 R$ 5.775,16 R$ 7.507,71 R$ 7.507,70

1.2 Mobilização, desmobilização (transporte de pessoas) (Tab.Consultoria DNIT) mês 1,00 R$ 1.733,86 R$ 2.254,02 R$ 2.254,00

R$ 9.761,70 0,55%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado ( 2,00 X 3,50) m M² 7,00 R$ 282,96 R$ 367,85 R$ 2.574,93

R$ 2.574,93 0,15%

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² 1126,34 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 629,67

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ 168,95 R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 633,86

R$ 1.263,53 0,07%

4 TERRAPLENAGEM:

4.1 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² 3858,39 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 2.156,98

RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 5.0

TOTAL DO SUBITEM 1.0

RAMAL DO BOA ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: RECUPERAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTE

SINAPI - PA 05/2019 E SEDOP-PA 10/2017  (DESONERADA)
Encargos Sociais(%)

BDI(%)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 1.0

TOTAL DO SUBITEM 2.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

TOTAL DO SUBITEM 1.0

RAMAL DO CARAXIÓ

TOTAL DO SUBITEM 2.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 2.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

TOTAL DO SUBITEM 5.0

RAMAL DO BOA ESPERANÇA
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R$ 1,20 73,39%

30,00% 16,80%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL  % 

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO:

1.1 Mobilização, desmobilização (transporte de máquinas) tkm 1,00 R$ 5.775,16 R$ 7.507,71 R$ 7.507,67

1.2 Mobilização, desmobilização (transporte de pessoas) (Tab.Consultoria DNIT) mês 1,00 R$ 1.733,86 R$ 2.254,02 R$ 2.254,01

R$ 9.761,68 0,55%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado ( 2,00 X 3,50) m M² R$ 282,96 R$ 367,85 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

4 TERRAPLENAGEM:

4.3 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

4.4 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 0,00

4.5 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

4.6 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

4.6 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 20,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 0,00

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

R$ 9.761,68 0,55%RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 5.0

RAMAL DO BOA ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: RECUPERAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTE

SINAPI - PA 05/2019 E SEDOP-PA 10/2017  (DESONERADA)
Encargos Sociais(%)

BDI(%)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 1.0

TOTAL DO SUBITEM 2.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

4.2 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ 578,76 R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 2.998,21

4.3 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² 3858,39 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 910,73

4.4 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 549,82 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 1.755,43

4.5 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² 3858,39 R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 527,26

R$ 8.348,61 0,47%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 20,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ 583,73 R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 3.081,97

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² 3891,53 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 918,55

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 554,54 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 1.770,50

R$ 5.771,02 0,33%

R$ 27.719,79 1,57%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL  % 

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO:

1.1 Mobilização, desmobilização (transporte de máquinas) tkm 1,00 R$ 5.775,16 R$ 7.507,71 R$ 7.507,68

1.2 Mobilização, desmobilização (transporte de pessoas) (Tab.Consultoria DNIT) mês 1,00 R$ 1.733,86 R$ 2.254,02 R$ 2.254,00

R$ 9.761,68 0,55%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado ( 2,00 X 3,50) m M² R$ 282,96 R$ 367,85 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² 9035,41 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 5.051,13

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ 1355,31 R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 5.084,80

R$ 10.135,93 0,58%

4 TERRAPLENAGEM:

4.3 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² 31417,29 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 17.563,43

4.4 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ 4712,59 R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 24.413,17

4.5 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² 31417,29 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 7.415,67

4.6 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 4476,96 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 14.293,71

4.6 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² 31417,29 R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 4.293,28

R$ 67.979,27 3,86%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 20,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ 4724,86 R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 24.946,30

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² 31499,07 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 7.434,97

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 4488,62 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 14.330,91

R$ 46.712,18 2,65%

R$ 134.589,06 7,64%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

3 LIMPEZA LATERAL:

TOTAL DO SUBITEM 4.0

TOTAL DO SUBITEM 5.0

TOTAL DO SUBITEM 5.0

RAMAL DO CARAXIÓ

RAMAL DO JARARACA

TOTAL DO SUBITEM 1.0

RAMAL DO JARARACA

TOTAL DO SUBITEM 2.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

RAMAL SÃO DOMINGOS
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R$ 1,20 73,39%

30,00% 16,80%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL  % 

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO:

1.1 Mobilização, desmobilização (transporte de máquinas) tkm 1,00 R$ 5.775,16 R$ 7.507,71 R$ 7.507,67

1.2 Mobilização, desmobilização (transporte de pessoas) (Tab.Consultoria DNIT) mês 1,00 R$ 1.733,86 R$ 2.254,02 R$ 2.254,01

R$ 9.761,68 0,55%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado ( 2,00 X 3,50) m M² R$ 282,96 R$ 367,85 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

4 TERRAPLENAGEM:

4.3 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

4.4 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 0,00

4.5 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

4.6 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

4.6 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 20,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 0,00

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

R$ 9.761,68 0,55%RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 5.0

RAMAL DO BOA ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: RECUPERAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTE

SINAPI - PA 05/2019 E SEDOP-PA 10/2017  (DESONERADA)
Encargos Sociais(%)

BDI(%)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 1.0

TOTAL DO SUBITEM 2.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² 10000,00 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 5.590,37

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ 1500,00 R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 5.627,64

R$ 11.218,02 0,64%

4 TERRAPLENAGEM:

4.3 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² 25000,00 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 13.975,93

4.4 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ 3750,00 R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 19.426,54

4.5 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² 25000,00 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 5.900,95

4.6 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 3562,50 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 11.374,08

4.6 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² 25000,00 R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 3.416,34

R$ 54.093,85 3,07%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 15,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ 3750,00 R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 19.799,23

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² 25000,00 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 5.900,95

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 3562,50 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 11.374,08

R$ 37.074,27 2,10%

R$ 102.386,11 8,46%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² 9839,26 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 5.500,51

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ 1475,89 R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 5.537,18

R$ 11.037,70 0,63%

4 TERRAPLENAGEM:

4.1 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² 24598,15 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 13.751,28

4.2 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ 3689,72 R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 19.114,28

4.3 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² 24598,15 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 5.806,10

4.4 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 3505,24 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 11.191,25

4.5 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² 24598,15 R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 3.361,42

R$ 53.224,34 3,02%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 15,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ 3689,72 R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 19.480,98

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² 24598,15 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 5.806,10

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 3505,24 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 11.191,25

R$ 36.478,34 2,07%

R$ 100.740,35 7,82%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² 9131,32 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 5.104,75

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

TOTAL DO SUBITEM 5.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

RAMAL SÃO DOMINGOS

RAMAL VILA ANTA

TOTAL DO SUBITEM 4.0

TOTAL DO SUBITEM 5.0

RAMAL VILA ANTA

RAMAL DO 45
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R$ 1,20 73,39%

30,00% 16,80%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL  % 

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO:

1.1 Mobilização, desmobilização (transporte de máquinas) tkm 1,00 R$ 5.775,16 R$ 7.507,71 R$ 7.507,67

1.2 Mobilização, desmobilização (transporte de pessoas) (Tab.Consultoria DNIT) mês 1,00 R$ 1.733,86 R$ 2.254,02 R$ 2.254,01

R$ 9.761,68 0,55%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado ( 2,00 X 3,50) m M² R$ 282,96 R$ 367,85 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

4 TERRAPLENAGEM:

4.3 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

4.4 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 0,00

4.5 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

4.6 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

4.6 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 20,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 0,00

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

R$ 9.761,68 0,55%RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 5.0

RAMAL DO BOA ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: RECUPERAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTE

SINAPI - PA 05/2019 E SEDOP-PA 10/2017  (DESONERADA)
Encargos Sociais(%)

BDI(%)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 1.0

TOTAL DO SUBITEM 2.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ 1369,70 R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 5.138,78

R$ 10.243,54 0,58%

4 TERRAPLENAGEM:

4.1 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² 31959,62 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 17.866,61

4.2 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ 4793,94 R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 24.834,60

4.3 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² 31959,62 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 7.543,68

4.4 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 4554,25 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 14.540,45

4.5 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² 31959,62 R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 4.367,39

R$ 69.152,74 3,92%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 15,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ 4793,94 R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 25.311,04

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² 31959,62 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 7.543,68

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 4554,25 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 14.540,45

R$ 47.395,18 2,69%

R$ 126.791,43 9,27%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² 6000,00 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 3.354,22

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ 900,00 R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 3.376,58

R$ 6.730,81 0,38%

4 TERRAPLENAGEM:

4.1 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² 18000,00 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 10.062,67

4.2 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ 2700,00 R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 13.987,11

4.3 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² 18000,00 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 4.248,68

4.4 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 2565,00 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 8.189,33

4.5 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² 18000,00 R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 2.459,76

R$ 38.947,56 2,21%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 15,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ 2700,00 R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 14.255,45

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² 18000,00 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 4.248,68

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 2565,00 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 8.189,34

R$ 26.693,48 1,51%

R$ 72.371,82 6,80%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² 6105,18 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 3.413,02

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ 915,78 R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 3.435,78

RAMAL DO 45

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 5.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

RAMAL VILA NOVA

TOTAL DO SUBITEM 4.0

TOTAL DO SUBITEM 5.0

RAMAL VILA NOVA

TOTAL DO SUBITEM 4.0

RAMAL DESCAMPADO

Travessa Das Mercedes, SN, CEP: 68719-000 – CNPJ: 22.981.153/0001-08 Página 4 de 8



R$ 1,20 73,39%

30,00% 16,80%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL  % 

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO:

1.1 Mobilização, desmobilização (transporte de máquinas) tkm 1,00 R$ 5.775,16 R$ 7.507,71 R$ 7.507,67

1.2 Mobilização, desmobilização (transporte de pessoas) (Tab.Consultoria DNIT) mês 1,00 R$ 1.733,86 R$ 2.254,02 R$ 2.254,01

R$ 9.761,68 0,55%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado ( 2,00 X 3,50) m M² R$ 282,96 R$ 367,85 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

4 TERRAPLENAGEM:

4.3 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

4.4 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 0,00

4.5 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

4.6 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

4.6 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 20,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 0,00

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

R$ 9.761,68 0,55%RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 5.0

RAMAL DO BOA ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: RECUPERAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTE

SINAPI - PA 05/2019 E SEDOP-PA 10/2017  (DESONERADA)
Encargos Sociais(%)

BDI(%)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 1.0

TOTAL DO SUBITEM 2.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

R$ 6.848,81 0,39%

4 TERRAPLENAGEM:

4.1 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² 18315,54 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 10.239,07

4.2 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ 2747,33 R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 14.232,30

4.3 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² 18315,54 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 4.323,16

4.4 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 2609,96 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 8.332,89

4.5 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² 18315,54 R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 2.502,88

R$ 39.630,31 2,25%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 15,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ 2747,33 R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 14.505,35

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² 18315,54 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 4.323,16

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 2609,96 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 8.332,89

R$ 27.161,41 1,54%

R$ 73.640,50 5,69%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² 7000,00 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 3.913,26

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ 1050,00 R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 3.939,35

R$ 7.852,62 0,45%

4 TERRAPLENAGEM:

4.1 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² 24500,00 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 13.696,41

4.2 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ 3675,00 R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 19.038,01

4.3 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² 24500,00 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 5.782,93

4.4 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 3491,25 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 11.146,59

4.5 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² 24500,00 R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 3.348,01

R$ 53.011,96 3,01%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 15,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ 3675,00 R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 19.403,25

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² 24500,00 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 5.782,93

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 3491,25 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 11.146,60

R$ 36.332,79 2,06%

R$ 97.197,34 7,06%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² 18467,21 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 10.323,86

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ 2770,08 R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 10.392,68

R$ 20.716,55 1,18%

TOTAL DO SUBITEM 5.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 5.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

RAMAL DESCAMPADO

RAMAL PARIQUIS

RAMAL PARIQUIS

RAMAL DO AXINDEUA

TOTAL DO SUBITEM 3.0
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R$ 1,20 73,39%

30,00% 16,80%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL  % 

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO:

1.1 Mobilização, desmobilização (transporte de máquinas) tkm 1,00 R$ 5.775,16 R$ 7.507,71 R$ 7.507,67

1.2 Mobilização, desmobilização (transporte de pessoas) (Tab.Consultoria DNIT) mês 1,00 R$ 1.733,86 R$ 2.254,02 R$ 2.254,01

R$ 9.761,68 0,55%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado ( 2,00 X 3,50) m M² R$ 282,96 R$ 367,85 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

4 TERRAPLENAGEM:

4.3 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

4.4 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 0,00

4.5 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

4.6 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

4.6 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 20,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 0,00

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

R$ 9.761,68 0,55%RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 5.0

RAMAL DO BOA ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: RECUPERAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTE

SINAPI - PA 05/2019 E SEDOP-PA 10/2017  (DESONERADA)
Encargos Sociais(%)

BDI(%)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 1.0

TOTAL DO SUBITEM 2.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

4 TERRAPLENAGEM:

4.1 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² 64635,24 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 36.133,50

4.2 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ 9695,29 R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 50.225,56

4.3 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² 64635,24 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 15.256,37

4.4 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 9210,52 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 29.406,64

4.5 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² 64635,24 R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 8.832,63

R$ 139.854,71 7,94%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 15,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ 9695,29 R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 51.189,12

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² 64635,24 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 15.256,37

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 9210,52 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 29.406,65

R$ 95.852,15 5,44%

R$ 256.423,38 16,62%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² 1979,70 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 1.106,73

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ 296,96 R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 1.114,10

R$ 2.220,84 0,13%

4 TERRAPLENAGEM:

4.1 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² 6928,95 R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 3.873,54

4.2 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ 1039,34 R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 5.384,22

4.3 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² 6928,95 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 1.635,49

4.4 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 987,38 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 3.152,42

4.5 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² 6928,95 R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 946,87

R$ 14.992,55 0,85%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 15,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ 1039,34 R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 5.487,52

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² 6928,95 R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 1.635,49

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ 987,38 R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 3.152,42

R$ 10.275,44 0,58%

R$ 27.488,80 7,00%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL  % 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1
Limpeza do terreno com roçagem de 50,00 x 5,00 m ao longo de cada lado da rodovia e limpeza 

de 60 m² de cada margem
M² R$ 1,90 R$ 2,47 R$ 0,00

1.2 Locação convencional da obra atravás de gabarito com tábuas corridas pontaletadas a cada 1,5m M² R$ 4,86 R$ 6,32 R$ 0,00

1.3 Placa da obra (3,00 x 2,00 m) M² 6,00 R$ 281,25 R$ 365,63 R$ 2.193,79

1.4 Retirade de piso de madeira inclusive vigamento M² 315,00 R$ 12,87 R$ 16,74 R$ 5.272,22

PONTE NA VILA SÃO DOMINGOS

RAMAL DA VILA DE NAZARÉ

RAMAL DA VILA DE NAZARÉ

RAMAL DO AXINDEUA

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

TOTAL DO SUBITEM 5.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

TOTAL DO SUBITEM 5.0
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R$ 1,20 73,39%

30,00% 16,80%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL  % 

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO:

1.1 Mobilização, desmobilização (transporte de máquinas) tkm 1,00 R$ 5.775,16 R$ 7.507,71 R$ 7.507,67

1.2 Mobilização, desmobilização (transporte de pessoas) (Tab.Consultoria DNIT) mês 1,00 R$ 1.733,86 R$ 2.254,02 R$ 2.254,01

R$ 9.761,68 0,55%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado ( 2,00 X 3,50) m M² R$ 282,96 R$ 367,85 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

4 TERRAPLENAGEM:

4.3 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

4.4 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 0,00

4.5 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

4.6 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

4.6 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 20,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 0,00

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

R$ 9.761,68 0,55%RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 5.0

RAMAL DO BOA ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: RECUPERAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTE

SINAPI - PA 05/2019 E SEDOP-PA 10/2017  (DESONERADA)
Encargos Sociais(%)

BDI(%)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 1.0

TOTAL DO SUBITEM 2.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

1.5 Retirada de pilar de madeira UNID. 36,00 R$ 17,89 R$ 23,25 R$ 837,03

1.6 Carga manual de entulho em caminhão basculante M³ 69,93 R$ 11,29 R$ 14,68 R$ 1.026,41

1.7 Projeto UNID. R$ 3.297,52 R$ 4.286,78 R$ 0,00

R$ 9.329,43 0,53%

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento M² R$ 52,06 R$ 67,68 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

3 ESTRUTURA DE CONCRETO

3.1
Fornecimento, transporte e colocação de estacas de concreto pré-moldado em concreto armado 

50T (0,30m x 0,30m)
M 480,00 R$ 193,36 R$ 251,37 R$ 120.658,23

3.2
Fornecimento, transporte e colocação de estacas de concreto pré-moldado em concreto armado 

25T (0,25m x 0,25m)
M 96,00 R$ 132,89 R$ 172,76 R$ 16.584,55

3.3 BLOCO EM CONCRETO ARMADO

3.4 Concreto usinado, inclusive lançamento e adensamento fck=30mpa M³ 28,66 R$ 448,11 R$ 582,54 R$ 16.695,54

3.5 Armação CA-60 diam. 3,4 a 6.0mm KG 143,91 R$ 5,28 R$ 6,86 R$ 987,39

3.6 Armação CA-50 diam. 6,3 a 12.5mm KG 422,88 R$ 5,41 R$ 7,03 R$ 2.974,89

3.7 Armação CA-50 diam. 16,0 a 25.0mm KG 671,50 R$ 4,68 R$ 6,09 R$ 4.086,46

3.8 Forma de tábuas madeira 3A p/ peças de concreto armado reap; 2x M² 162,18 R$ 32,45 R$ 42,18 R$ 6.841,43

3.9 PILARES EM CONCRETO ARMADO

3.10 Concreto usinado, inclusive lançamento e adensamento fck=30mpa M³ 13,09 R$ 1.462,39 R$ 1.901,11 R$ 24.885,50

3.11 Armação CA-60 diam. 3,4 a 6.0mm KG 265,63 R$ 5,28 R$ 6,86 R$ 1.822,52

3.12 Armação CA-50 diam. 6,3 a 12.5mm KG 919,96 R$ 5,41 R$ 7,03 R$ 6.471,76

3.13 Forma de tábuas madeira 3A p/ peças de concreto armado reap; 2x M² 175,36 R$ 32,45 R$ 42,18 R$ 7.397,42

3.14 VIGAS DO TÉRREO EM CONCRETO ARMADO

3.15 Concreto usinado, inclusive lançamento e adensamento fck=30mpa M³ 22,57 R$ 1.462,39 R$ 1.901,11 R$ 42.907,99

3.16 Armação CA-60 diam. 3,4 a 6.0mm KG 243,87 R$ 5,28 R$ 6,86 R$ 1.673,22

3.17 Armação CA-50 diam. 6,3 a 12.5mm KG 689,27 R$ 5,41 R$ 7,03 R$ 4.848,90

3.18 Armação CA-50 diam. 16,0 a 25.0mm KG 383,78 R$ 4,70 R$ 6,10 R$ 2.342,71

3.19 Forma de tábuas madeira 3A p/ peças de concreto armado reap; 2x M² 189,90 R$ 32,45 R$ 42,18 R$ 8.010,78

3.20 VIGAS DO TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO

3.21 Concreto usinado, inclusive lançamento e adensamento fck=30mpa M³ 11,34 R$ 1.462,39 R$ 1.901,11 R$ 21.558,56

3.22 Armação CA-60 diam. 3,4 a 6.0mm KG 143,23 R$ 5,28 R$ 6,86 R$ 982,72

3.23 Armação CA-50 diam. 6,3 a 12.5mm KG 589,14 R$ 5,41 R$ 7,03 R$ 4.144,50

3.24 Forma de tábuas madeira 3A p/ peças de concreto armado reap; 2x M² 94,50 R$ 32,45 R$ 42,18 R$ 3.986,41

R$ 299.861,48 17,02%

4 ESTRUTURA EM MADEIRA

4.1 Forn. e assent. de Longarina em madeira de lei 0,30 x 0,30 m M 270,50 R$ 278,23 R$ 361,70 R$ 97.841,03

4.2 Forn. e assent. de Peça em mad. de lei 0,15 x 0,15 x 1,30 m (p/guada-corpo) M 23,40 R$ 63,72 R$ 82,84 R$ 1.938,42

4.3 Forn. e assent. de Pranchetas de Tabuleiros em mad. de lei 0,15 x 0,06 m M³ 18,90 R$ 2.265,85 R$ 2.945,60 R$ 55.671,88

4.4 Forn. e assent. de Guarda Rodas em madeira de lei 0,15 x 0,15 m M 90,00 R$ 63,74 R$ 82,86 R$ 7.457,68

4.5 Forn. e assent. de Quebra Molas em madeira de lei 0,06 x 0,06 x 7,00 m M 112,00 R$ 7,81 R$ 10,15 R$ 1.136,69

4.6 Forn. e assent. de Deslizantes em madeira de lei 0,40 x 0,06 m M 4,32 R$ 2.265,85 R$ 2.945,60 R$ 12.725,00

4.7 Forn. e assent. de Guarda-Corpo em madeira de lei M 98,00 R$ 42,17 R$ 54,82 R$ 5.372,34

R$ 182.143,04 10,34%

TOTAL DO SUBITEM 1.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

TOTAL DO SUBITEM 2.0
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R$ 1,20 73,39%

30,00% 16,80%

ITEM SERVIÇO UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL  % 

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO:

1.1 Mobilização, desmobilização (transporte de máquinas) tkm 1,00 R$ 5.775,16 R$ 7.507,71 R$ 7.507,67

1.2 Mobilização, desmobilização (transporte de pessoas) (Tab.Consultoria DNIT) mês 1,00 R$ 1.733,86 R$ 2.254,02 R$ 2.254,01

R$ 9.761,68 0,55%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado ( 2,00 X 3,50) m M² R$ 282,96 R$ 367,85 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

3 LIMPEZA LATERAL:

3.1 Limpeza lateral c/ remoção de camada vegetal (6,00 m já estão abertos) M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

3.2 Escavação e carga mecaniz. de mat.em vala com Utiliz.trator de esteiras - Const. De saídas laterais M³ R$ 2,89 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

4 TERRAPLENAGEM:

4.3 Regularização do Sub-leito com motoniveladora M² R$ 0,43 R$ 0,56 R$ 0,00

4.4 Escavação e carga de material 1ªcat., com escav.e caminhão basc M³ R$ 3,98 R$ 5,18 R$ 0,00

4.5 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

4.6 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

4.6 conformação da plataforma para a execução do revestimento primário M² R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 20,00cm)

5.1 Esc. Carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m M³ R$ 4,06 R$ 5,28 R$ 0,00

5.2 Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora M² R$ 0,18 R$ 0,24 R$ 0,00

5.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal M³ R$ 2,46 R$ 3,19 R$ 0,00

R$ 0,00 0,00%

R$ 9.761,68 0,55%RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 5.0

RAMAL DO BOA ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: RECUPERAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTE

SINAPI - PA 05/2019 E SEDOP-PA 10/2017  (DESONERADA)
Encargos Sociais(%)

BDI(%)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

RAMAL DO LARANJAL

TOTAL DO SUBITEM 1.0

TOTAL DO SUBITEM 2.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

5 PINTURAS

5.1 Pintura óleo duas demãos sobre madeira M² 769,44 R$ 6,12 R$ 7,95 R$ 6.119,32

R$ 6.119,32 0,35%

6 LIMPEZA FINAL

6.1 Limpeza geral e entrega da obra M² 315,00 R$ 1,02 R$ 1,33 R$ 418,60

R$ 418,60 0,02%

R$ 497.871,87 28,26%

R$ 1.761.968,57 100,00%TOTAL VICINAIS

PONTE NA VILA SÃO DOMINGOS

TOTAL DO SUBITEM 5.0

TOTAL DO SUBITEM 6.0
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