
Nº DO ITEM DA 

PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

3 PAVIMENTAÇÃO

 total da licitação 

50% para

atendimento dos

itens de maior

relevancia

3.3 Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura DMT=35,00km m³ 36.133,76               18.067

3.4 Imprimação m² 173.720,00             86.860

3.6 Concreto Betuminuso usinado a quente - capa rolamento e acostamento t 19.143,60               9.572

8 OBRAS COMPLEMENTARES

8.2 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto Fck= 15 MPa c/ junta seca) m² 3.744,00                 1.872

Os seguintes  itens: 3.0 - PAVIMENTAÇÃO (Subitem 3.3 - Base solo estabilizadado granulometricamente; Suitem - 3.4 - Imprimação; Subitem 3.6 - 

Concreto Betuminoso usinado a quente); 8.0 - OBRAS COMPLEMENTARES (Subitem 8.2 - Calçada), referentes a obra de Pavimentação Asfáltica da 

Rodovia PA-324, techo de 18,7 Km, compreendendo entre Rodovia PA-124 (Santa Luzia) e Vila do Japerica, localizado no  município de São João de Pirabas, 

são itens de maior relevância no que tange valor significativo do objeto da licitação, haja vista corresponderem a cerca 62% do valor global do objeto.

Item de maior relevância - Valor significativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA PA-324, TECHO DE 18,7 KM, COMPREENDENDO ENTRE RODVIA PA-124 (SANTA LUZIA) E VILA DO JAPERICA

ANEXO XVII - ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

 QUANT. 

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA PA-324, TECHO DE 18,7 KM, COMPREENDENDO ENTRE RODVIA PA-124 (SANTA LUZIA) E VILA DO JAPERICA
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Os seguintes itens: 3.0 - PAVIMENTAÇÃO (Subitem 3.3 - Base solo estabilizadado granulometricamente; Suitem - 3.4 - Imprimação; Subitem 3.6 - 

Concreto Betuminoso usinado a quente); 8.0 - OBRAS COMPLEMENTARES (Subitem 8.2 - Calçada), são itens de maior relevância técnica devidos suas 

características construtivas, e acerca das características destes itens de maior relevância técnica, vale destacar a importância de se ter a contratação de 

licitante que já tenha realizado obra de natureza semelhante. 

Item de maior relevância Técnica
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